

PRESUPUESTO SITIO WEB

CLIENTE: Tabaqueria Online Blend&roll **N° de Proyecto:** 0001

OBJETIVO: Desarrollar un sitio web basico con 5 paginas, que luego sirva de base para escalarlo a un ecomerce.

PRESUPUESTO DE DESARROLLO:

P.	Descripción	Cant.	Precio Total
01	Relevamiento de boceto inicial de la web.	1	\$ 2.500,00
02	Diseño del Site	1	\$ 5.000,00
03	Desarrollo del Site	1	\$10.500,00
04	SEO Estándar	1	\$ 2.000,00
		Subtotal	\$ 20.000,00
		I.V.A. (21%)	\$ 4.200,00
		TOTAL	\$ 24.200,00

^{*}valores expresados en pesos argentinos.

ADICIONALES:

P.	Descripción	Cant.	Precio Total
05	Registro de Dominio web (.com)	1 (Anual)	U\$D 10,00
06	Servicio de Hosting 5GB / 1 Base de Datos	1 (Anual)	USD 21,00
07	Certificado SSI	1 (Anual)	U\$D 7,00
80	Cuenta de correo empresa	1 (Anual)	U\$D 7,00
		Subtotal	U\$D 45,00
		I.V.A. (21%)	U\$D 9,45
		TOTAL ANUAL	U\$D 54.45

^{*}valores expresados en dolares americanos.

Terminos y Condiciones:

- * Los servicios de hosting detallados en adicionales, son los necesarios para el sitio basico, no son escalables a un ecomerce y deberán ser re cotizados en el presupuesto del nuevo desarrollo.
- * El pago se raizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.
- * Una vez aprobado el presupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y clausulas detallados.
- * El presente presupuesto tiene una validez de 30 días.

Contactanos:



SERVICIOS DETALLADOS:

Fases de Trabajo:

- Fase de diseño.
- Fase estructural.
- Fase de construcción.
- Fase de pruebas.
- Configuración SEO Basic.
- Fase de entrega y puesta en producción.

Entregables durante el desarrollo:

- 1. Sketch en pdf con el boceto del desarrollo y mapa con el diagrama de flujo del sitio web, según relevado en la entrevista inicial con el cliente (Fase de diseño).
- 2. Frameworks en pdf con la maqueta del diseño relevado para cada una de las paginas del sitio, incorporando el material grafico, logos, imágenes, tipografias y paleta cromatica aprobados por el cliente en la fase previa. (*Fase estructural*).
- 3. Link de acceso a la pagina publicada en el repositorio de Github para validación del producto por parte del cliente. (Fase de construcción y Fase de pruebas).
- 4. Instalación de Google Analytics para medir visitas del site, registro en Search Console, enviar Sitemap a Google (*Configuración SEO Basic*).
- 5. Acceso al sitio de hosting con el sitio final de tabaqueria Blend&roll publicado y configurado. (Fase de entrega y puesta en produccion).

Cimini Studio.

Contactanos: